

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.	
Ing. Pavel Černý	Ing. Pavel Černý	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Škola		
Okres: Znojmo		k.ú.: Jezeřany			
Investor: Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ 00292931				Formát:	A4
AKCE: OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE - PRODLOUŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, V LOKALITĚ NA LOUKÁCH				Stupeň:	DÚR+DSP
				Datum:	1/2022
				Č. zak.:	22018
				Arch. č.:	
Příloha:				Měřítko:	Číslo přílohy:
KUBATURY VÝKOPŮ					D.4

KUBATURY VÝKOPŮ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VÝKOP (2,0 m):

st =	5.00,	kubatura =	8.56 m ³ ,	suma =	8.56 m ³
st =	10.00,	kubatura =	6.99 m ³ ,	suma =	15.55 m ³
st =	15.00,	kubatura =	6.44 m ³ ,	suma =	21.99 m ³
st =	20.00,	kubatura =	6.23 m ³ ,	suma =	28.22 m ³
st =	25.00,	kubatura =	6.14 m ³ ,	suma =	34.36 m ³
st =	30.00,	kubatura =	5.42 m ³ ,	suma =	39.78 m ³
st =	35.00,	kubatura =	4.74 m ³ ,	suma =	44.52 m ³
st =	40.00,	kubatura =	4.53 m ³ ,	suma =	49.04 m ³
st =	45.00,	kubatura =	3.80 m ³ ,	suma =	52.85 m ³
st =	50.00,	kubatura =	2.57 m ³ ,	suma =	55.42 m ³
st =	55.00,	kubatura =	1.64 m ³ ,	suma =	57.06 m ³
st =	60.00,	kubatura =	1.55 m ³ ,	suma =	58.61 m ³
st =	65.00,	kubatura =	1.89 m ³ ,	suma =	60.50 m ³
st =	70.00,	kubatura =	1.93 m ³ ,	suma =	62.43 m ³

+ VÝKOP ROZŠÍŘENÍ NA ŠACHTY

- 1.8 m x 3.2 m² = 5.76 m³

KANALIZACE CELKEM.....68.19 m³

KUBATURY CELKEM.....68.19 m³